UFFICIO INFORMATICA, TECNOLOGIA,
DATI E STATISTICA
Dipartimento Funzione Pubblica

ALLEGATO “A"
CAPITOLATO SPECIALE
PER L'ACQUISTO DEI PRESIDI NECESSARI ALL'ESPANSIONE
DELLA SERVER FARM DELLO STATO

1 - OGGETTO

L'oggetto del presente capitolato speciale € costituito dalle attrezzature necessarie per |'espansione
della Core NAS della server farm dello Stato e dalla licenza aggiuntiva di Micro Focus Data Protector.

LotTo “A"

Si richiede la miglior offerta per la fornitura, l'installazione e la configurazione di due moduli di
espansione del prodotto Synology RS361RPxs.

L'espansione prevede la fornitura delle seguenti componenti distinte per i due siti (Cailungo e Borgo
Maggiore) dove sono presenti le attuali Nas Synology; sara cura della ditta aggiudicataria effettuare
I'installazione e la configurazione di tale espansione. Tali attivita dovranno essere specificatamente

descritte nell’offerta con la relativa quotazione.

SITO di CAILUNGO

Q.ta Codice Prodotto | Descrizione || Note

1 E10G17-F2 Synology Network Interface Card Da utilizzare per la replica tra
2 x 10GbE SFP+ PCIe 3.0 x8 i due siti

4  |E10GSFPSR Intel Ethernet SFP+ SR Optic Due per la scheda esistente,

due per quella nuova

Synology Expansion Unit o

1 RX1217RP RX1217RP Compatibility RS3617RPxs

) Western Digital Red Pro 10TB 80TB Netti in Raid 5 con un

10 WD101KFBX-68R56N0 3.5" SATA HDD Disco di Spare
Samsung SM883 960GB 2.5" . .

2 MZ7KH960HAIR SATA SSD Cache in Raid 1

1 |[rRKks1317 | synology Rail Kit Sliding |

SITO di BORGO MAGGIORE

0Q.ta Codice Prodotto | Descrizione || Note
_ Synology Network Interface Card Da utilizzare per la replica tra
1 |[F10Gi7-F2 2 x 10GbE SFP+ PCle 3.0 x8 i due siti
4  |E10GSFPSR Intel Ethernet SFP+ SR Optic Due per la scheda esistente,
due per quella nuova
Synology Expansion Unit -
1 RX1217RP RX1217RP Compatibility RS3617RPxs
B Western Digital Red Pro 10TB 80TB Netti in Raid 5 con un
10 WD101KFBX-68R56N0 3.5" SATA HDD Disco di Spare
Samsung SM883 960GB 2.5" . .
2 MZ7KH960HAJR SATA SSD Cache in Raid 1
| 1 |RKs1317 | Synology Rail Kit Sliding I
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Lotto “"B”

Si richiede la miglior offerta per la fornitura e I'attivazione della seguente licenza Micro Focus Data
Protector Library Extension

Tipo Descrizione SKU

Micro Focus Data Protector 61-250 Slots Library 1yr 7x24
Support E-LTU

E-Delivery Q2M80AAE

2 - MODALITA’' E TEMPI DI CONSEGNA
La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di non procedere all’effettiva

aggiudicazione, anche a seguito dell’emissione del presente bando, di tutto o di una parte della
presente asta pubblica.

Pertanto la presente richiesta di preventivo NON comporta alcun impegno da parte della Stazione
Appaltante e non sorgeranno nei partecipanti diritti di sorta fino a quando I'eventuale aggiudicazione
non sia stata resa esecutiva a norma di legge e firmato il relativo contratto.

I prodotti devono essere consegnati perfettamente funzionanti e quindi I'Impresa Appaltatrice nel
formulare I'Offerta Economica e nell’eseguire la fornitura deve tenere conto anche di quei particolari
che sono stati omessi, perché trascurabili.

La fornitura di cui al presente appalto dovra avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi
(dal Lunedi al Venerdi), con decorrenza dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto.
Qualora non fosse piu possibile consegnare un articolo nel tempo prefissato, I'Impresa Appaltatrice
e tenuta ad avvisare per iscritto, indicando la motivazione, il Direttore dell’Esecuzione, che a suo
insindacabile giudizio, ha la facolta di valutare le motivazioni e comunicare per iscritto all'Impresa
Appaltatrice se & possibile prorogare i tempi di consegna o se al contrario si procedera
all’annullamento dell’ordinativo. Per tali ritardi dovra essere redatto specifico verbale controfirmato
dalle parti e in tale caso il termine fissato per la consegna verra protratto per pari periodo.

Le attivita dovranno essere concordate con il Direttore dell’Esecuzione; gli oneri della consegna, ove
previsti, dell'installazione e della configurazione ed il perfetto funzionamento dei prodotti forniti sono
a carico dell'Impresa Appaltatrice e compresi nel corrispettivo della fornitura.

3 — ESECUZIONE DELLA FORNITURA
I prodotti forniti dovranno essere conformi alle specifiche tecniche descritte nella documentazione di

gara. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche
inferiori a quelle previste. Qualora non fosse piu possibile reperire un articolo, I'Impresa Appaltatrice
€ tenuta ad avvisare il Direttore dell’Esecuzione per iscritto, proponendo un prodotto sostitutivo, che
presenti caratteristiche tecniche uguali o superiori a quello richiesto. L'importo della fornitura non
potra subire variazioni maggioritarie. Va comunque indicato se il prezzo di fornitura risultasse
inferiore a quello indicato nell’offerta presentata. Il Direttore dell’Esecuzione, a suo insindacabile
giudizio, si riserva il diritto di accettare o annullare la proposta dell'Impresa Appaltatrice.

4 - QUALITA’ DEI MATERIALI
Qualsiasi prodotto fornito dovra rispondere ai requisiti di cui al presente capitolato che per esigenze

tecniche individua marchi e modelli, in quanto per il mercato dell’informatica il livello degli standard
di qualita e dato da questi. Tutti i materiali e componenti installati dovranno essere della migliore
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qualita e dovranno rispondere ai requisiti in base alle leggi e disposizioni vigenti. L'Impresa
Appaltatrice non potra chiedere variazioni di prezzo o maggiori oneri o compensi per qualunque
difficolta potesse incontrare nella provvista degli articoli.

Il Direttore dell’Esecuzione & tenuto a dare immediato avviso a mezzo di lettera raccomandata dei
difetti dei componenti e/o prodotti forniti e di inibirne I'uso, pretendendo I'impiego del materiale
convenuto e adeguato. L'Impresa Appaltatrice dovra provvedere, a suo carico e cura, alla sostituzione
di quei prodotti, anche se gia in opera, che il Direttore dell’Esecuzione riterra per qualita e
funzionamento non adatti, con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

5 — SOSTITUZIONE DEI MATERIALI
Qualora I'Impresa Appaltatrice, nel proprio interesse o di sua iniziativa fornisse prodotti di modello

superiore a quello indicato o di maggiore pregio rispetto a quanto previsto o quantita diverse da
quelle indicate, sempre che il committente accetti la fornitura cosi eseguita, I'Impresa medesima non
avra diritto ad alcun aumento di prezzo o compenso ulteriore, quali che siano i vantaggi che possano
derivarne al committente, poiché i prodotti suddetti si considerano come se fossero delle dimensioni,
qualita e magistero stabiliti nel contratto. Non saranno accettate forniture con caratteristiche tecniche
inferiori a quelle previste.

6 — DIFETTI D'INSTALLAZIONE
L'impresa Appaltatrice dovra disinstallare, smontare e riassemblare a suo rischio e spese quegli

articoli che il Direttore dell’Esecuzione riconoscera assemblate senza la necessaria diligenza, con
componenti diversi da quelli prescritti negli atti di gara e comunque di qualita inferiore rispetto a
quanto richiesto. In caso di opposizione I’'Ente Appaltante stesso procedera alla sostituzione dei
componenti non idonei e le spese relative saranno addebitate all'Impresa Appaltatrice.

7 - INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE
Le Imprese Appaltatrici dovranno prendere atto che durante la consegna e/o l'installazione di quanto

assegnato potranno incontrarsi con altre ditte, di conseguenza, le ditte fornitrici si impegnano a
condurre i propri lavori in armonia con le esigenze delle anzidette ditte, senza recare intralcio ed
evitando contestazioni pregiudizievoli per I'andamento generale dei lavori. Resta inteso che per le
accennate interferenze e per gli oneri conseguenti, I'Impresa Appaltatrice non potra accampare
nessuna pretesa, richiesta di compenso o richiesta di proroga. In caso di divergenza, le Imprese
Appaltatrici si impegnano ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che il Direttore
dell’esecuzione, a suo insindacabile giudizio, riterra opportuno prendere, tenendo presente il migliore
andamento dei lavori, salvo esporre le proprie riserve.

8 - COLLAUDO
Per il lotto “A”, appena effettuata l'installazione e la configurazione delle apparecchiature, I'Ufficio

Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica effettua un periodo di prova delle attrezzature per
verificarne in modo autonomo la rispondenza alle specifiche inserite in contratto ed alle proprie
esigenze procedurali, al termine del quale dovra redigere un verbale di collaudo finale da cui risultino
le prove eseguite ed i giudizi finali.

Per i lotti “B” e “C” il Direttore dell’'Esecuzione provvedera a dichiarare la correttezza e la conformita
della fornitura.
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9 - NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Divenuta efficace la delibera di aggiudicazione, a seguito del controllo preventivo di legittimita da

parte del competente organo di controllo, la Stazione Appaltante nominera il Direttore
dell'esecuzione, in conformita a quanto previsto all'articolo 30, comma 2, del Decreto Delegato n.
26/2015 e successive modifiche. Nel contratto sara indicato il nominativo ed il recapito del Direttore
dell’esecuzione.

Firmato digitalmente
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